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LOTTO N°039 – INTERVENTI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO

DELL’IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE – INTUBAMENTO CANALE

PRIMARIO ED OPERE COMPLEMENTARI (ex L 252 cbg)
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TO SINTETICO DALLA RELAZIONE GENERALE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

to prevede le seguenti lavorazioni:

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PRFV ed opere complementari;

Installazione organi di regolazione e manovra impianti ed opere complementari;

Eliminazione della vasca di carico in Loc. San Martino: si prevede il collegamento diretto delle tubazioni

agli impianti con installazione di appositi organi di manovra e regolazione entro pozzetti in c.a. e

ricoprimento in terra della vasca esistente, oltre alla definitiva sistemazione dello scarico nel f. Ombrone;

Realizzazione di strada di servizio parallela al canale primario;

Rimozione dello sgrigliatore esistente e posa in opera di nuovo sgrigliatore oleodinamico semovente

completo di accessori ed opere complementari in testata al sistema (loc. Ponte Tura).

Lavori similari eseguiti dal consorzio bonifica nel Lotto 226/2°str
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planimetria generale interventi San Martino: stato di progetto.

Nel dettaglio, le principali lavorazioni previste sono le seguenti:

1) Fornitura e posa in opera di tubazione in PRFV DN 2500 all’interno del canale primario;

sezione tipo posa in opera e ricoprimento tubazioni DN 2500 mm

2) Fornitura e posa in opera di tubazione in PRFV DN 1800 DN 800;
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Profili e particolari costruttivi dell’opera di derivazione DN 2500/1800 – pozzetto n.1

3) Ricoprimento tubazioni in PRFV;
4) Realizzazione di n°2 pozzetti di regolazione e manovra di cls in elevazione e acciaio per l'armatura dei getti oltre a

carpenteria metallica;
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rendering d'insieme pozzetti di manovra San Martino

5) Installazione di organi di manovra e regolazione per l'impianto di irrigazione: n°1 valvola a farfalla a doppia eccentricità
DN 2500 mm, n°1 valvola a farfalla a doppia eccentricità DN 1800 mm, n°2 valvole a farfalla a doppia eccentricità
DN 800 mm, n°1 giunto di smontaggio DN 2500 mm, n°1 giunto di smontaggio DN 1800 mm, n°2 giunti di
smontaggio DN 800 mm;

6) Fornitura e posa in opera di sgrigliatore oleodinamico semovente completo di accessori ed opere complementari;
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particolare d'insieme pozzetto di regolazione completo di impianti

particolare costruttivo sgrigliatore automatico
7) Consolidamento del canale Mandracchio in loc. Ponte Tura mediante l'esecuzione di muri in c.a., consolidamenti e

rivestimenti spondali di cls oltre ad opere complementari minori;
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particolari sistemazione opere di scarico

8) Realizzazione di strada di servizio parallela al canale primario m;

particolari costruttivi strada di servizio - particolare sfiato su DN 2500

9) Opere minori complementari.


