Spett.le
CONSORZIO 6 TOSCANA SUD

OFFERTA RIDUZIONE TEMPI DI ESECUZIONE

1436-23 PROCEDURA APERTA PER L’'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL LOTTO
032 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL CONSORZIO 6 TOSCANA SUD
ADIBITA AD USO UFFICI - COMUNE DI GROSSETO

CUP: B53B18000560001 — CIG: 9598590F08
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In qualita di

(barrare la casella corrispondente o le caselle corrispondenti in caso di pil
dichiaranti)

J IMPRESA SINGOLA

(3 CONSORZIO TRA SOC. COOPERATIVE - CONSORZIO TRA IMPRESE
ARTIGIANE

(0 CONSORZIO STABILE

(3 CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI

(3 SOGGETTO CHE HA STIPULATO UN CONTRATTO DI GRUPPO EUROPEO DI
INTERESSE ECOMOMICO (G.E.I.E.)

0 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI IN QUALITA DIz

0 CAPOGRUPPO MANDATARIO DEL  COSTITUITO/COSTITUENDO
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI RTI (o ATI)

0 MANDANTE DEL COSTITUITO/COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI CONCORRENTI RTI

O ALTRO (specificare)

OFFRE/OFFRONO

sul tempo di esecuzione dei lavori fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali
e consecutivi una riduzione complessiva di giorni pari a . . (in
cifre) ..ceoeveeeveneeenn. . (in lettere), corrispondente ad un rlbasso percentuale




del %.

In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quello indicati in lettere,
prevarra I'indicazione in lettere.

La riduzione dei tempi previsti per I'esecuzione dei lavori non potra superare il
20% del tempo stimato dalla stazione appaltante pari a 270 giorni.

, i

Firma digitale




